Voorwaarden van onderaanneming

Artikel 1: VERPLICHTINGEN IN VERBAND MET WET- EN REGELGEVING
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EN ANDERE VOORSCHRIFTEN

. De onderaannemer is gehouden de verplichtingen uit de CAO voor het bouwbedrijf na te

komen, tenzij op de werknemers van de onderaannemer een
andere CAO van toepassing is.

. De onderaannemer is gehouden zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht

van premies sociale verzekeringswetten en tot afdracht van loonheffing,
voorzover direct en indirect verband houdend met het aan hem opgedragen werk, na te
komen.

. De onderaannemer is verplicht op verzoek van de aannemer over te leggen:

a. zijn BTW-nummer;

b. zijn inschrijffnummer in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;

c. (voorzover van toepassing) zijn aansluitingsnummer bij de onderlinge
waarborgmaatschappij.

Aannemer en onderaannemer zijn over en weer verplicht, op verzoek van de

wederpartij, een vestigingsvergunning, voorzover vereist, te tonen.

. De onderaannemer is verplicht op verzoek van de aannemer wekelijks een

mandagenregister terzake van het aan hem opgedragen werk te verstrekken.

Het mandagenregister dient onder meer de namen van alle door de onderaannemer bij
het werk ingeschakelde werknemers, alsmede een manuren-verantwoording te
bevatten.

. De onderaannemer is verplicht eenmaal per drie maanden de aannemer

een verklaring te tonen inzake zijn betalingsgedrag bij de UVI waarbij hij is aangesloten
en een verklaring inzake zijn afdracht van loon-

heffing.

De onderaannemer is niet bevoegd het aan hem opgedragen werk geheel of

ten dele aan een ander over te dragen dan na schriftelijke goedkeuring door

de aannemer.

De onderaannemer is niet bevoegd het aan hem opgedragen werk of een

deel daarvan door een derde in onder-onderaanneming te laten uitvoeren

dan na schriftelijke goedkeuring door de aannemer. De onderaannemer blijft jegens de
aannemer verantwoordelijk voor het door hem uitbestede werk.

. Indien de onderaannemer bij de uitvoering van het aan hem opgedragen

werk gebruik wenst te maken van (een) door een derde ter beschikking

gestelde werknemer(s) geeft hij daarvan schriftelijk kennis aan de aannemer.
Wanneer de aannemer tegen gebruikmaking van (een) door een derde ter beschikking
gestelde werknemer(s) bezwaar heeft, deelt hij dat binnen

redelijke termijn aan de onderaannemer mede.

10.Bij uitbesteding van het werk of gebruikmaking van (een) door een derde ter beschikking

gestelde werknemer(s) als bedoeld in de twee voorgaande leden

is de onderaannemer verplicht de administratieve voorschriften ex art. 16b
lid 8 respectievelijk art. 16a lid 1 Codrdinatiewet Sociale Verzekering na te
leven.

11.Het is de onderaannemer verboden om het in de onderaannemingssom begrepen

bedrag aan verschuldigde premies sociale verzekeringswetten en loonheffing te
cederen, te verpanden of, onder welke titel dan ook, in eigen-
dom over te dragen.

Artikel 2: ORDERS EN AANWIJZINGEN

De onderaannemer is verplicht de door de aannemer gegeven orders en aanwijzingen
op te volgen.

Artikel 3: RECHTSTREEKSE PRIJSAANBIEDING

Het is de onderaannemer niet toegestaan vanaf het totstandkomen van de
overeenkomst van onderaanneming aan de opdrachtgever van de aannemer
prijsaanbiedingen te doen voor werk dat te beschouwen is als een uitbreiding of
wijziging van het werk van de aannemer, behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming van de aannemer.

Artikel 4: AANVANG VAN HET WERK; UITVOERINGSDUUR
1. De aannemer dient ervoor te zorgen dat de onderaannemer zijn werkzaamheden kan
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aanvangen op de in de overeenkomst bepaalde dag.

. Indien het niet mogelijk is dat de onderaannemer op de in de overeenkomst bepaalde

dag zijn werkzaamheden kan aanvangen, is de aannemer verplicht

de onderaannemer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen, of zoveel werkdagen
als door partijen is overeengekomen, voor de overeengekomen aanvangsdatum te
waarschuwen.

. Indien de onderaannemer niet in staat is op de in de overeenkomst bepaalde dag zijn

werkzaamheden aan te vangen, is hij verplicht de aannemer zo
vroeg mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen, of zoveel werkdagen als door partijen is
overeengekomen, voor de overeengekomen aanvangsdatum te waarschuwen.

. De onderaannemer heeft recht op verlenging van de uitvoeringstermijn c.q.

van de opleveringstermijn wanneer door overmacht, door voor rekening van
de aannemer komende omstandigheden, of door wijziging in de overeen-
komst dan wel in de voorwaarden van de uitvoering, niet van de onderaan-
nemer kan worden gevergd dat het aan hem opgedragen werk binnen de in
de overeenkomst bepaalde termijn wordt opgeleverd.

. Indien de aanvang of de voortgang van het aan de onderaannemer opgedragen werk

wordt vertraagd door voor rekening van de aannemer komende omstandigheden, dient
de daaruit voor de onderaannemer voortvloeiende schade door de aannemer te worden
vergoed.

. Indien de aanvang of de voortgang van het aan de onderaannemer opgedragen werk

wordt vertraagd door voor rekening van de onderaannemer komende omstandigheden,
dient de daaruit voor de aannemer voortvloeiende

schade, niet zijnde schade wegens overschrijding van de uitvoeringstermijn

c.g. van de opleveringstermijn, door de onderaannemer te worden vergoed.

. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn c.g. van de opleveringstermijn is

de onderaannemer aan de aannemer een schadevergoeding wegens te late oplevering
verschuldigd van € 50,- per werkbare werkdag, tenzij een ander bedrag is
overeengekomen.

De aldus verschuldigde schadevergoeding kan worden verrekend met

hetgeen de aannemer de onderaannemer verschuldigd is.

Artikel 5: OPLEVERING WERK ONDERAANNEMER VOORAFGAANDE

1.

N

AAN OPLEVERING WERK AANNEMER
Ingeval is overeengekomen dat het werk niet tegelijkertijd dient te worden opgeleverd
met het aan de aannemer opgedragen werk, doch daaraan voorafgaand, is het hierna
bepaalde van toepassing.

. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van de

onderaannemer voltooid zal zijn, nodigt de onderaannemer de aannemer schriftelijk uit
om tot opneming van het werk over te gaan.

Deze opneming vindt plaats zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht

dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door de aannemer in
aanwezigheid van de onderaannemer en strekt ertoe te constateren of de
onderaannemer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst

heeft voldaan. De toestand waarin het werk bij opneming verkeert wordt beschreven in
een op te maken en door beide partijen te ondertekenen
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proces-verbaal.

Nadat het werk is opgenomen, wordt door de aannemer aan de onderaannemer binnen
acht dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het
eerste geval met vermelding van de eventuele kleine gebreken als bedoeld in het zesde
lid, in het laatste geval met vermelding

van de gebreken, die de redenen voor onthouding van de goedkeuring zijn.

Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag
waarop de desbetreffende mededeling aan de onderaannemer

is verzonden.

Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling,

of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan de onderaannemer verzonden

dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd.
Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het tweede lid

bedoelde dag, dan kan de onderaannemer bij aangetekende brief een nieuwe aanvrage
tot de aannemer richten, met verzoek het werk binnen acht dagen

op te nemen. Voldoet de aannemer niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op
de achtste dag na de in het tweede lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd.

Voldoet de aannemer wel aan dit verzoek, dan vinden het derde en vierde lid
overeenkomstige toepassing.

Kleine gebreken die gevoeglijk nog voor een volgende betalingstermijn

kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn,
mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

De onderaannemer is gehouden de in dit lid bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te
herstellen.

Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden

de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig dit

artikel is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht
wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt
beschouwd.

Indien een onderhoudstermijn geldt, gaat deze in onmiddellijk na de dag

waarop het werk overeenkomstig het vorige lid als opgeleverd wordt beschouwd. De
onderaannemer is gehouden gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag
treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van die welke worden
veroorzaakt door een omstandigheid die aan de aannemer moet worden toegerekend.

Artikel 6: OPLEVERING WERK ONDERAANNEMER BIJ OPLEVERING
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WERK AANNEMER

. Ingeval is overeengekomen, dat het aan de onderaannemer opgedragen

werk tegelijkertijd dient te worden opgeleverd met het aan de aannemer opgedragen
werk, is het hierna bepaalde van toepassing.

Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van de
onderaannemer gereed zal zijn, nodigt de onderaannemer de aannemer schriftelijk uit
om tot opneming van het werk over te gaan. Deze opneming

vindt plaats door de aannemer in aanwezigheid van de onderaannemer en

strekt ertoe te constateren of het werk voldoet aan hetgeen is overeengekomen. De
toestand waarin het werk bij opneming verkeert wordt beschreven

in een op te maken en door beide partijen te ondertekenen proces-verbaal.

Nadat het werk is opgenomen, wordt door de aannemer aan de onderaannemer binnen
acht dagen schriftelijk medegedeeld of het werk al dan niet voldoet aan hetgeen is
overeengekomen, in het eerste geval met vermelding

van de eventuele kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid, in het laatste geval met
vermelding van de redenen van dat oordeel. Oordeelt de aannemer dat het werk voldoet
aan hetgeen is overeengekomen, dan wordt als

dag waarop het werk voldoet aan hetgeen is overeengekomen aangemerkt

de dag waarop de desbetreffende mededeling aan de onderaannemer is verzonden.
Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling,

of het werk al dan niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, aan de onderaannemer
verzonden dan wordt het werk geacht op de achtste dag na

de opneming te voldoen aan hetgeen is overeengekomen.

Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het tweede lid

bedoelde dag, dan kan de onderaannemer bij aangetekende brief een nieuwe aanvrage
tot de aannemer richten, met verzoek het werk binnen acht dagen

op te nemen. Voldoet de aannemer niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op
de achtste dag na de in het tweede lid bedoelde dag te voldoen

aan hetgeen is overeengekomen. Voldoet de aannemer wel aan dit verzoek,

dan vinden het derde en vierde lid overeenkomstige toepassing .

Kleine gebreken die gevoeglijk binnen korte termijn kunnen worden hersteld, zullen geen
reden zijn om te oordelen dat het werk niet voldoet aan hetgeen

is overeengekomen, mits zij aan de voortgang van het werk van de aannemer niet in de
weg staan. De onderaannemer is gehouden de in dit lid bedoelde gebreken onverwijld te
herstellen.

Indien het werk voldoet of geacht wordt te voldoen aan hetgeen is overeengekomen,
heeft de onderaannemer, onverminderd hetgeen voortvloeit uit de overeengekomen
betalingsregeling, recht op betaling van hetgeen hem ingevolge de overeenkomst
toekomt.

Indien na het tijdstip waarop het werk voldoet of geacht wordt te voldoen

aan hetgeen is overeengekomen, schade aan het werk ontstaat ten gevolge

van ingebruikneming daarvan door de aannemer, daaronder begrepen het

geval dat de aannemer het werk aan derden met het oog op de verdere uitvoering ter
beschikking stelt of aan die derden toegang tot het werk

verleent, is die schade niet voor rekening van de onderaannemer.

Noch de in dit artikel bedoelde opneming, noch de omstandigheid dat het

werk voldoet of geacht wordt te voldoen aan hetgeen is overeengekomen, leiden ertoe
dat het werk als opgeleverd kan worden beschouwd.

10.Met betrekking tot een heropneming nadat de aannemer heeft geoordeeld

dat het werk niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, vinden de boven- vermelde
bepalingen overeenkomstige toepassing.

11.De opneming, de goedkeuring en de oplevering van het werk vinden plaats

met inachtneming van het bepaalde in het tweede tot en met het negende lid van het
vorige artikel, met dien verstande dat de aannemer de onderaannemer zal uitnodigen
om bij de opneming van het werk aanwezig te zijn, en dat tussen die uitnodiging en de
opneming een redelijke termijn zal zijn gelegen.

Artikel 7: INRICHTING WERKTERREIN; AAN DE ONDERAANNEMER
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TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN

. Met het oog op het aan de onderaannemer opgedragen werk zorgt de aannemer:

a. voor een goede toegankelijkheid en begaanbaarheid van het werkterrein;
b. voor schaftruimten en sanitaire voorzieningen (mede) t.b.v. de
onderaannemer.
De aannemer zorgt ervoor dat de onderaannemer tijdig kan beschikken over
de in de overeenkomst vermelde zaken. Deze dienen te voldoen aan in redelijkheid
daaraan te stellen eisen.
De onderaannemer is verplicht hetgeen hem door de aannemer ter beschikking is
gesteld, behoorlijk te gebruiken, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk
zal zijn voor de daardoor ontstane schade en kosten.
De kosten van verbruik van gas, water en elektriciteit, alsmede eventuele verschuldigde
precario, zijn voor rekening van de aannemer.
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5.

De onderaannemer zorgt ervoor dat het afval dat ontstaat bij de uitvoering van het aan
hem opgedragen werk, wordt gedeponeerd op de daarvoor door de aannemer
aangewezen plaatsen, dan wel in de daartoe bestemde container(s) .

Artikel 8: WEEKRAPPORTEN; NOTULEN BOUWVERGADERING
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. Indien in de overeenkomst is bepaald dat de onderaannemer weekrapporten dient op te

maken, kan de aannemer verlangen dat daarbij een door hem te verstrekken model
wordt gehanteerd. De onderaannemer biedt in dat geval

het weekrapport zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de vijftiende dag na

het verstrijken van de werkweek waarop het betrekking heeft aan de aannemer aan.
Indien de aannemer zich met de inhoud van het weekrapport kan verenigen, tekent hij
dit voor akkoord uiterlijk op de vijfde werkdag nadat dit hem is voorgelegd. Indien de
aannemer zich met de inhoud van het weekrapport niet kan verenigen, ondertekent hij
dit eveneens uiterlijk op de vijfde werkdag nadat dit hem is voorgelegd, doch onder
toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welke gedeelten en om welke
redenen hij bezwaar heeft.

Indien door of namens de opdrachtgever weekrapporten worden opgemaakt,

is de aannemer verplicht de onderaannemer een afschrift te verstrekken

van de weekrapporten die hij ter ondertekening krijgt voorgelegd, voorzover

die weekrapporten betrekking hebben op het aan de onderaannemer opgedragen werk.

. Indien door de aannemer weekrapporten worden opgemaakt, is de aannemer verplicht

de onderaannemer daarvan een afschrift te verstrekken, voorzover

die weekrapporten betrekking hebben op het aan de onderaannemer opgedragen werk.
Indien er bouwvergaderingen worden gehouden, dient de aannemer de onderaannemer
in te lichten over zaken die in de vergadering aan de orde

zijn gekomen, voorzover deze betrekking hebben op het aan de onderaannemer
opgedragen werk. De aannemer verstrekt in dat geval de onderaannemer afschrift van
de relevante passages uit de notulen van de bouwvergadering.

Artlkel 9: BETALING
. Met inachtneming van het in de volgende leden bepaalde geschiedt betaling
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van een factuur uitsluitend wanneer die aan de in de overeenkomst aangegeven eisen
voldoet.

. Indien in de overeenkomst is bepaald dat aan een factuur een document

dient te zijn gehecht waaruit blijkt dat de gefactureerde prestatie is geleverd, dient de
aannemer tot afgifte van dat document over te gaan uiterlijk vier

dagen nadat bij een opneming ter gelegenheid van het verschijnen van een termijn is
geconstateerd dat de desbetreffende prestatie is geleverd.

Het gemis van dat document laat de aanspraken van de onderaannemer op betaling
onverlet.

. Betaling van een factuur zal niet plaats vinden dan nadat de onderaannemer

op een tijdig door de aannemer gestelde vraag heeft aangetoond dat de onderaannemer
de door hem in het werk gestelde werknemers heeft betaald hetgeen aan hen toekomt
op grond van de met hen gesloten arbeidsovereenkomst.

Betaling van een door de onderaannemer opgestelde factuur vindt plaats 30 dagen
nadat betreffende factuur in goede orde bij de aannemer is ingekomen.

Artikel 10: AFDRACHT PREMIES SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN

1.
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EN LOONHEFFING
De aannemer heeft het recht de terzake van het aan de onderaannemer opgedragen
werk verschuldigde premies sociale verzekeringswetten en loonheffing, waarvoor hij
ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan de
onderaannemer te betalen door storting op
diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

. De aannemer heeft het recht de in het vorige lid bedoelde premies sociale

verzekeringswetten en loonheffing van de onderaannemingssom in te

houden en namens de onderaannemer rechtstreeks aan de betrokken UVI of de
ontvanger der directe belastingen te voldoen, indien

de aannemer redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat zulks noodzakelijk

is om het risico van de in het vorige lid bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid te
beperken.

. Indien de aannemer redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat door de

onderaannemer terzake van het aan hem opgedragen werk een hoger bedrag aan
premies sociale verzekeringswetten en loonheffing verschuldigd zal zijn

dan het percentage dat in de overeenkomst is vastgesteld, kan hij na overleg met de
onderaannemer dat percentage wijzigen.

Indien de onderaannemer redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat door

hem terzake van het aan hem opgedragen werk een lager bedrag aan premies sociale
verzekeringswetten en loonheffing verschuldigd zal zijn dan het percentage dat in de
overeenkomst is vastgesteld, kan hij met de aannemer

in overleg treden over een wijziging van dat percentage.

. Indien de aannemer gebruik maakt van in lid 1 en lid 2 omschreven rechten,

is hij voor de daar bedoelde bedragen jegens de onderaannemer gekweten.

Artikel 11: VRIJWARING DOOR ONDERLINGE WAARBORG-

MAATSCHAPPIJ
Indien en zolang de onderaannemer ten genoegen van de aannemer met betrekking tot
de betaling van de door hem terzake van het aan hem opgedragen werk verschuldigde
premies sociale verzekeringswetten en loonheffing, waarvoor de aannemer ingevolge de
Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, voldoende zekerheid biedt in de
vorm van een vrijwaring door een onderlinge waarborgmaatschappij, zal de aannemer
geen beroep doen op het bepaalde in artikel 1, leden 5 en 6 en op het bepaalde in
artikel 10, leden 1,2 en 5.

Artikel 12: VERHAAL
1. Indien de aannemer, na tot betaling daarvan te zijn aangesproken, de
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premies sociale verzekeringswetten en loonheffing heeft voldaan, die waren
verschuldigd maar niet zijn betaald door de onderaannemer of door een onderaannemer
die na de onderaannemer in de keten komt, heeft de aannemer ten belope van het
gehele door hem voldane bedrag verhaal op de onderaannemer.

. Na daartoe door de werknemers van de onderaannemer te zijn aangesproken, heeft de

aannemer door voldoening aan zijn verplichtingen ingevolge

de CAO voor het Bouwbedrijf jegens die werknemers, verhaal op de onderaannemer ten
belope van hetgeen door de aannemer te dezer zake is voldaan, vermeerderd met de
wettelijke rente te rekenen vanaf de dag van voldoening.

Artikel 13: EINDAFREKENING

Indien de aannemer voornemens is zijn eindafrekening bij de opdrachtgever in te
dienen, zal hij de onderaannemer schriftelijk verzoeken diens eindafrekening bij de
aannemer in te dienen. Tenzij anders is overeengekomen, zal de onderaannemer in dat
geval binnen vier weken na ontvangst van dit verzoek zijn factuur terzake van het hem
nog toekomende bij de aannemer indienen.

Artlkel 14: ZEKERHEIDSTELLING
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. Met inachtneming van hetgeen in het vijfde lid is bepaald, is de aannemer gerechtigd om

van de onderaannemer te bedingen dat deze zekerheid stelt

voor de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst; indien
door de onderaannemer zekerheid dient te worden gesteld,

geldt het bepaalde in het tweede tot en met het vierde lid van dit artikel.

. Tenzij anders is overeengekomen is de waarde van de zekerheid gelijk aan
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5% van de met de onderaannemer overeengekomen aannemingssom en

dient de zekerheid te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie.

Indien de aannemer voornemens is de bankgarantie in te roepen, geeft hij de
onderaannemer daarvan bij aangetekende brief kennis. De aannemer is gerechtigd de
bankgarantie in te roepen, tenzij de Raad van Arbitrage voor

de Bouwbedrijven in Nederland, in een door de onderaannemer binnen

10 werkdagen na de verzending van de in dit lid bedoelde kennisgeving aanhangig te
maken spoedgeschil, in eerste aanleg anders beslist.

De zekerheid blijft van kracht tot het tijdstip waarop het aan de aannemer opgedragen
werk als opgeleverd wordt beschouwd met dien verstande dat, indien daarbij gebreken
in het werk van de onderaannemer worden geconstateerd die niet aan oplevering van
het totale werk in de weg staan, de zekerheid van kracht blijft tot het tijdstip waarop de
onderaannemer deze gebreken heeft hersteld.

De aannemer is niet gerechtigd om van de onderaannemer te bedingen dat

deze zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen indien is overeengekomen
dat de aannemingssom geheel of ten dele wordt ingehouden. Van een zodanige
inhouding is sprake indien aan de onderaannemer minder wordt betaald dan
overeenkomt met de som der waarden van het

werk dat reeds is uitgevoerd.

Indien de aannemer hetgeen de onderaannemer volgens de overeenkomst toekomt, niet
of niet tijdig betaalt, of de onderaannemer gegronde redenen

heeft om aan te nemen dat de aannemer het de onderaannemer toekomende niet of niet
tijdig zal betalen, is de onderaannemer gerechtigd om van de aannemer genoegzame
zekerheid te verlangen. Indien de aannemer in

gebreke blijft met het stellen van de door de onderaannemer verlangde genoegzame
zekerheid, is de onderaannemer bevoegd, hetzij de uitvoering

van het werk te schorsen, hetzij het werk te beéindigen. Op de in dit lid bedoelde
zekerheid is hetgeen in het derde lid is gesteld van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15: ONTBINDING

Onverminderd hun bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst op grond van de

wet, hebben aannemer en onderaannemer het recht de overeenkomst van

onderaanneming te ontbinden:

a. indien de wederpartij de bedrijfsuitoefening staakt, een aanvraag tot

surséance van betaling indient of in staat van faillissement wordt verklaard;

indien beéindiging in onvoltooide staat plaatsvindt van het aan de aannemer

opgedragen werk;

. indien de overeenkomst tussen de aannemer en diens opdrachtgever, welke
mede het aan de onderaannemer opgedragen werk omvat, wordt ontboden.

o

o

Artikel 16: GESCHILLEN

Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als
zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van deze overeenkomst of van
overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen aannemer en onderaannemer
mochten ontstaan, worden beslecht op de wijze zoals in de overeenkomst tussen
aannemer en diens opdrachtgever is voorzien ten aanzien van eventuele geschillen
tussen de aannemer en diens opdrachtgever.
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Orde en netheid op de bouwplaats

Wij hechten als bouwbedrijf veel waarde aan orde en netheid op de bouwplaats. Dit draagt immers
bij aan een prettige en veilige werksituatie. Wij attenderen onze mensen er dan ook voortdurend op
dat een bouwplaats netjes bijgehouden moet worden. Dit houdt onder andere in materieel en
materialen ordelijk en veilig weg zetten en opslaan. Zeker zo belangrijk is dat het bouw- en
sloopafval direct in de daarvoor ter beschikking gestelde containers en big bags gestort wordt. Wij
zijn van mening dat we dit momenteel goed voor elkaar hebben en willen onze onderaannemers
erop wijzen dat dit ook voor jullie geldt. Wij verzoeken jullie dan ook om jullie eigen afval dagelijks
op te ruimen en te storten in bovengenoemde containers en big bags.

De bedoeling is dat we gezamenlijk zorgen voor een nette en opgeruimde bouwplaats. Dit kan
alleen als we hier samen aan werken en ook blijven werken. Met onze eigen mensen is
afgesproken dat er op gelet wordt of iedereen hier aan mee werkt. Is dit niet het geval, dan zal hier
zeker een reactie op komen.

Samenvattend wordt jullie medewerking dus gevraagd voor onderstaande punten:

- leder dient zijn eigen afval te deponeren in de daarvoor bedoelde containers c.q. big bags.
De bouwplaats dient dus bezemschoon achtergelaten te worden.

- Voor diegenen die gebruik maken van onze materiaalcontainers, gelieve het materiaal en
materieel zuiver en netjes achter te laten.

- Keten en schaftgelegenheden netjes en opgeruimd achter laten.

- Stoepen, inrit, trottoir e.d. netjes achterlaten en zo nodig afdekken.

- Gelieve tijdig door te geven wanneer containers c.q. big bags gewisseld dienen te worden.

Wij verzoeken jullie het bovenstaande over te brengen op jullie eigen medewerkers.
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